
Kód:

Stavba:

JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221

Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11

Objednatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28957954

STAPO UL s.r.o. DIČ: není plátce

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

91 224 293,00
0,00

91 224 293,00

CZK 104 907 937,00

15,00% 91 224 293,00 13 683 644,00

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
R17-002

Demolice obytných domů v ulici Na Nivách

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Kód: R17-002

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

91 224 293,00 104 907 937,00

0,00 0,00

STAPO UL s.r.o.

91 224 293,00 104 907 937,00

71 864 468,3062 490 842,001

I.ETAPA - p.p.č. 

1451,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,

1460,1461,1462 a 1463

33 043 468,7028 733 451,002 II.ETAPA - p.p.č. 306,307,308,309,310 a 311

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Demolice obytných domů v ulici Na Nivách
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221

Místo: Ústí nad Labem Datum:

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11

Objednatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

62 490 842,00 9 373 626,30

71 864 468,30

28957954

není plátce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

62 490 842,22
0,00

62 490 842,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Demolice obytných domů v ulici Na Nivách

1 - I.ETAPA - p.p.č. 

1451,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462 a 1463

23.01.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 500,00

336 000,00

0,00

62 490 842,00

61 705 226,22

14 476 024,25

365 074,80

29 477 448,10

17 063 253,58

323 425,49

239 616,00

546 000,00

182 500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Demolice obytných domů v ulici Na Nivách

1 - I.ETAPA - p.p.č. 

1451,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462 a 1463

23.01.2017

 

STAPO UL s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

62 490 842,22
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201103 m2 16 120,000

1 330,000

222,000

2 098,000

1 574,000

1 512,000

1 832,000

1 046,000

1 346,000

1 328,000

1 310,000

1 288,000

1 234,000

16 120,000

2 K 112101102 kus 24,000

24,000

24,000

3 K 112151511 kus 36,000

36,000

36,000

4 K 112201102 kus 24,000

5 K 113106241 m2 285,600

62 490 842,22

61 705 226,22

14 476 024,25

Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 

200 m2 se spárami zalitými živicí
39,30 11 224,08

"po provedení demolice - ochrana chodníku a IS"

Součet

Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny 

výšky do 10 m
1 100,00 39 600,00

"náletové dřeviny v koruně zdiva objektů"

"pro VV uvažováno s 3ks/objekt"

12*3,000

Součet

Odstranění pařezů D do 500 mm 515,00 12 360,00

"p.p.č.1461" 655,000*2,0

"p.p.č.1462" 644,000*2,0

"p.pč.1463" 617,000*2,0

Součet

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm 242,00 5 808,00

"vzrostlé stromy (mimo náletů) ve dvorní části - 

odhad"

12*2,000

"p.p.č.1451" 665,000*2,0

"p.p.č.1453" 111,000*2,0

"p.p.č.1454" 1049,000*2,0

"p.p.č.1455" 787,000*2,0

"p.p.č.1456" 756,000*2,0

"p.p.č.1457" 916,000*2,

"p.p.č.1458" 523,000*2,0

"p.p.č.1459" 673,000*2,0

"p.p.č.1460" 664,000*2,0

STAPO UL s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 10000 

m2

8,62 138 954,40

"náletové dřeviny ve dvorní části - odhad 

2násobku ZP"

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

ROZPOČET

Demolice obytných domů v ulici Na Nivách

1 - I.ETAPA - p.p.č. 

1451,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462 a 1463

23.01.2017
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

285,600

285,600

6 K 162301402 kus 24,000

7 K 162301412 kus 24,000

8 K 162301422 kus 24,000

9 K 162301501 m2 16 120,000

10 K 162301902 kus 24,000

11 K 162301912 kus 24,000

12 K 162301922 kus 24,000

13 K 171203111 m3 1 329,900

99,750

16,650

157,350

118,050

113,400

137,400

78,450

100,950

99,600

98,250

96,600

92,550

1 209,000

120,900

120,900

1 329,900

14 M 103715000 m3 1 396,395

15 K 174101102 m3 20 150,000

1 662,500

277,500

2 622,500

1 967,500

1 890,000

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"zásyp suteréních prostor po demolici"

"předpoklad výšky zásypu 2500 mm"

"p.p.č.1451" 665,000*2,500

"p.p.č.1453" 111,000*2,500

"p.p.č.1454" 1049,000*2,500

"p.p.č.1455" 787,000*2,500

"p.p.č.1456" 756,000*2,500

"přípočet 10% na okolní dotčené plochy"

1209,000*10/100

Mezisoučet - přípočet 10% na okolní dotčené 

plochy

Součet

substrát pro trávníky A  VL 1 040,00 1 452 250,80

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
272,00 5 480 800,00

"p.p.č.1456" 756,000*0,150

"p.p.č.1457" 916,000*0,150

"p.p.č.1458" 523,000*0,150

"p.p.č.1459" 673,000*0,150

"p.p.č.1460" 664,000*0,150

"p.p.č.1461" 655,000*0,150

"p.p.č.1462" 644,000*0,150

"p.pč.1463" 617,000*0,150

Mezisoučet - čistá výměra po demolici

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění 

v rovině a ve svahu do 1:5
263,00 349 763,70

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"ČTÚ - ornice, pro VV uvažována tl.150 mm/m2"

"p.p.č.1451" 665,000*0,150

"p.p.č.1453" 111,000*0,150

"p.p.č.1454" 1049,000*0,150

"p.p.č.1455" 787,000*0,150

Příplatek k vodorovnému přemístění větví 

stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
23,70 568,80

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 

stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km
52,00 1 248,00

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 

500 mm ZKD 5 km
29,50 708,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
776,00 18 624,00

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 

mm
303,00 7 272,00

Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene 

do 100 mm
53,10 855 972,00

238,000*1,200

Součet

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 500 mm
142,00 3 408,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 290,000

1 307,500

1 682,500

1 660,000

1 637,500

1 610,000

1 542,500

20 150,000

16 M 589811080 t 40 300,000

17 K 174201202 kus 24,000

18 K 181301112 m2 8 866,000

665,000

111,000

1 049,000

787,000

756,000

916,000

523,000

673,000

664,000

655,000

644,000

617,000

8 060,000

806,000

806,000

8 866,000

19 K 181411131 m2 8 866,000

665,000

111,000

1 049,000

787,000

756,000

916,000

523,000

673,000

"p.p.č.1457" 916,000

"p.p.č.1458" 523,000

"p.p.č.1459" 673,000

15,40 136 536,40

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"ČTÚ"

"p.p.č.1451" 665,000

"p.p.č.1453" 111,000

"p.p.č.1454" 1049,000

"p.p.č.1455" 787,000

"p.p.č.1456" 756,000

"p.p.č.1461" 655,000

"p.p.č.1462" 644,000

"p.pč.1463" 617,000

Mezisoučet - čisté plochy po demolici

"přípočet 10% na okolní dotčené plochy"

8060,000*10/100

Mezisoučet - přípočet 10% na okolní dotčené 

plochy

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

"p.p.č.1451" 665,000

"p.p.č.1453" 111,000

"p.p.č.1454" 1049,000

"p.p.č.1455" 787,000

"p.p.č.1456" 756,000

"p.p.č.1457" 916,000

"p.p.č.1458" 523,000

"p.p.č.1459" 673,000

"p.p.č.1460" 664,000

5 642 000,00

Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm 159,00 3 816,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
9,74 86 354,84

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"ČTÚ"

"p.p.č.1458" 523,000*2,500

"p.p.č.1459" 673,000*2,500

"p.p.č.1460" 664,000*2,500

"p.p.č.1461" 655,000*2,500

"p.p.č.1462" 644,000*2,500

"p.pč.1463" 617,000*2,500

Součet

recyklát směsný frakce 0/32 140,00

"p.p.č.1457" 916,000*2,500
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

664,000

655,000

644,000

617,000

8 060,000

806,000

806,000

8 866,000

20 M 005724100 kg 132,990

21 K 181951102 m2 8 866,000

665,000

111,000

1 049,000

787,000

756,000

916,000

523,000

673,000

664,000

655,000

644,000

617,000

8 060,000

806,000

806,000

8 866,000

22 K 183403153 m2 8 866,000

23 K 183403161 m2 8 866,000

24 K 184802111 m2 8 866,000

25 K 184802611 m2 8 866,000

26 K 184818242 kus 30,000

30,000

30,000

27 K 185851121 m3 88,660

Součet

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m
287,00 25 445,42

Chemické odplevelení po založení kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
3,47 30 765,02

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky přes 2 do 3 m
620,00 18 600,00

"v ulici Na Nivách"

"pro VV předpoklad výšky 2500 mm"

30,000

Součet

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 3,04 26 952,64

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 0,36 3 191,76

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

1,74 15 426,84

"p.p.č.1459" 673,000

"p.p.č.1460" 664,000

"p.p.č.1461" 655,000

"p.p.č.1462" 644,000

"p.pč.1463" 617,000

Mezisoučet - čisté plochy po demolici

"přípočet 10% na dotčené okolní plochy"

8060,000*10/100

Mezisoučet - přípočet 10% na dotčené okolní 

plochy

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"pro provedení ČTÚ"

"p.p.č.1451" 665,000

"p.p.č.1453" 111,000

"p.p.č.1454" 1049,000

"p.p.č.1455" 787,000

"p.p.č.1456" 756,000

"p.p.č.1457" 916,000

"p.p.č.1458" 523,000

8060,000*10/100

Mezisoučet - přípočet 10% na ostatní dotčené 

plochy

Součet

osivo směs travní parková 90,90 12 088,79

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9,99 88 571,34

"p.p.č.1460" 664,000

"p.p.č.1461" 655,000

"p.p.č.1462" 644,000

"p.pč.1463" 617,000

Mezisoučet - čistá výměra plochy po demolici

"přípočet 10% na dotčené okolní plochy"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80,600

80,600

8,060

8,060

88,660

28 K 185851129 m3 443,300

    5 - Komunikace pozemní

29 K 584121111 m2 285,600

285,600

285,600

30 M 593810850 kus 79,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 K 938908411 m2 74 970,000

74 970,000

74 970,000

32 K 938909311 m2 74 970,000

33 K 966003814 m 280,000

280,000

280,000

34 K 981011413 m3 23 212,800

1 915,200

319,680

3 021,120

2 266,560

2 177,280

2 638,080

1 506,240

1 938,240

1 912,320

365 074,80

29 477 448,10

"p.p.č.1460" 664,000*(3,600*4)*20/100

"podíl na celkovém objemu  - 20% OP do úrovně 

terénu"

"p.p.č.1451" 665,000*(3,600*4)*20/100

"p.p.č.1453" 111,000*(3,600*4)*20/100

"p.p.č.1454" 1049,000*(3,600*4)*20/100

"p.p.č.1455" 787,000*(3,600*4)*20/100

"p.p.č.1456" 756,000*(3,600*4)*20/100

"p.p.č.1457" 916,000*(3,600*4)*20/100

"p.p.č.1458" 523,000*(3,600*4)*20/100

"p.p.č.1459" 673,000*(3,600*4)*20/100

"dělící ploty v dvorní části"

"pro VV uvažována průměrná délka oplocení 28 

bm/kus"

10*28,000

Součet

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 

podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním
415,00 9 633 312,00

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"4 podlaží, konstrukční výška podlaží = 3600 

mm"

"pro VV předpoklad 90 dnů"

90*(238,000*3,500)

Součet

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 

krytu betonového nebo živičného
0,56 41 983,20

Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými 

sloupky z prken a latí
83,30 23 324,00

238,000*1,200

Součet

panel silniční 3000-1200-150  300x120x15 cm 

(60t a 30t) - předpoklad obrátkovosti (3x)
4 050,00 319 950,00

Čištění vozovek splachováním vodou 5,37 402 588,90

"průběžné denní čištění po celou dobu 

demolice"

Mezisoučet - přípočet na okolní dotčené plochy

Součet

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

1000 m ZKD 1000 m
17,40 7 713,42

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm
158,00 45 124,80

"pro provedení demolice - ochrana chodníku a 

IS"

"pro VV předpoklad 10 litrů/m2"

8060,000*10/1000

Mezisoučet - čisté plochy po demolici

"přípočet 10% na okolní dotčené plochy"

(8060,000*10/100)*10/1000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 886,400

1 854,720

1 776,960

23 212,800

35 K 981013413 m3 96 881,200

7 660,800

1 278,720

12 084,480

9 066,240

8 709,120

10 552,320

6 024,960

7 752,960

7 649,280

7 545,600

7 418,880

7 107,840

92 851,200

332,500

55,500

524,500

393,500

378,000

458,000

261,500

336,500

332,000

327,500

322,000

308,500

4 030,000

96 881,200

    997 - Přesun sutě

36 K 997006512 t 47 569,705

37 K 997006519 t 237 848,525

17 063 253,58

"p.p.č.1462" 644,000*0,500

"p.pč.1463" 617,000*0,500

Mezisoučet - pod úrovní terénu

Součet

Vodorovné doprava suti s naložením a složením 

na skládku do 1 km
132,00 6 279 201,06

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
11,10 2 640 118,63

"p.p.č.1453" 111,000*0,500

"p.p.č.1454" 1049,000*0,500

"p.p.č.1455" 787,000*0,500

"p.p.č.1456" 756,000*0,500

"p.p.č.1457" 916,000*0,500

"p.p.č.1458" 523,000*0,500

"p.p.č.1459" 673,000*0,500

"p.p.č.1460" 664,000*0,500

"p.p.č.1461" 655,000*0,500

"p.p.č.1459" 673,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1460" 664,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1461" 655,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1462" 644,000*(3,600*4)*80/100

"p.pč.1463" 617,000*(3,600*4)*80/100

Mezisoučet - do úrovně terénu

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"demolice prováděna 500 mm pod stávající 

upravený terén"

"p.p.č.1451" 665,000*0,500

"4 podlaží, konstrukční výška podlaží = 3600 

mm"

"podíl na celkovém objemu  - 80% OP do úrovně 

terénu"

"p.p.č.1451" 665,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1453" 111,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1454" 1049,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1455" 787,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1456" 756,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1457" 916,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1458" 523,000*(3,600*4)*80/100

"p.p.č.1461" 655,000*(3,600*4)*20/100

"p.p.č.1462" 644,000*(3,600*4)*20/100

"p.pč.1463" 617,000*(3,600*4)*20/100

Součet

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 

podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací
200,00 19 376 240,00

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 997013801 t 2 378,485

2 378,485

2 378,485

39 K 997013803 t 42 574,886

42 574,886

42 574,886

40 K 997013811 t 2 378,485

2 378,485

2 378,485

41 K 997013841 t 237,849

237,849

237,849

    998 - Přesun hmot

42 K 998001123 t 421,676

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

43 K HZS1291 hod 768,000

768,000

768,000

44 K HZS2222 hod 96,000

96,000

96,000

45 K HZS3112 hod 96,000

96,000

96,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

323 425,49

239 616,00

546 000,00

182 500,00

12*(2*4,000)

Součet

"odpojení objektu od IS"

"pro VV předpoklad 2lidi/4hod/objekt"

12*(2*4,000)

Součet

Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí 

odborný
433,00 41 568,00

"odpojení objektu od IS"

"pro VV předpoklad 2lidi/4hod/objekt"

Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební 

dělník
212,00 162 816,00

"vyklízení komunálního odpadu ve dvorní části 

objektu"

"pro VV předpoklad 4 lidi/2 dny/objekt"

12*(4*16,000)

Součet

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 367,00 35 232,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

vytryskaného materiálu se rzí (skládkovné)
1 140,00 271 147,86

"pro VV odhad 0,5% z celkového objemu"

47569,705*0,5/100

Součet

Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m 767,00 323 425,49

"pro VV odhad 89,5% z celkového objemu"

47569,705*89,5/100

Součet

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 

odpadu na skládce (skládkovné)
500,00 1 189 242,50

"pro VV odhad 5% z celkového objemu"

47569,705*5/100

Součet

Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
125,00 297 310,63

"pro VV odhad 5% z celkového objemu"

47569,705*5/100

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

keramických materiálů na skládce (skládkovné)
150,00 6 386 232,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 032103000 kus 1,000

47 K 034203000 m 550,000

48 K 034403000 kus 1,000

49 K 039103000 kus 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

50 K 042503000 kus 1,000

51 K 049103000 kus 1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

52 K 091003000 m 280,000

Ostatní náklady související s objektem bez 

rozlišení - přeložení vedení NN dle pokynů 

správce tohoto zařízení

1 200,00 336 000,00

27 500,00

336 000,00

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 

rozebrání, bourání a odvoz
15 000,00 15 000,00

Inženýrská činnost posudky plán BOZP na 

staveništi
7 500,00 7 500,00

Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní 

náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - 

zajištění veškerých potřebných vyjádření a 

povolení dotčených účastníků stavby.

20 000,00 20 000,00

Náklady na stavební buňkyZařízení staveniště 

vybavení staveniště náklady na stavební buňky 

pocelou dobu provádění demoličních prací a 

následné rekultivační činnosti (sklady, šatny, 

mobilní wc apod.)

60 000,00 60 000,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 

oplocení staveniště
150,00 82 500,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 

dopravní značení na staveništi - dle návrhu DIO 

po celou dobu provádění prací.

25 000,00 25 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221

Místo: Ústí nad Labem Datum:

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11

Objednatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

STAPO UL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

28 733 451,00 4 310 017,70

33 043 468,70

28957954

není plátce

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

28 733 451,34
0,00

28 733 451,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Demolice obytných domů v ulici Na Nivách

2 - II.ETAPA - p.p.č. 306,307,308,309,310 a 311

23.01.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27 500,00

0,00

28 733 451,00

28 471 143,34

5 856 635,02

157 039,20

14 280 839,25

8 036 159,19

140 470,68

119 808,00

142 500,00

115 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Demolice obytných domů v ulici Na Nivách

2 - II.ETAPA - p.p.č. 306,307,308,309,310 a 311

23.01.2017

 

STAPO UL s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

28 733 451,34
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 112151511 kus 18,000

18,000

18,000

2 K 113106241 m2 122,400

122,400

122,400

3 K 171203111 m3 579,645

67,350

55,950

102,150

119,250

81,300

100,950

526,950

52,695

52,695

579,645

4 M 103715000 m3 608,627

5 K 174101102 m3 8 782,500

1 122,500

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"zásyp suteréních prostor po demolici"

"předpoklad výšky zásypu 2500 mm"

"p.p.č.306" 449,000*2,500

"přípočet 10% na okolní dotčené plochy"

526,950*10/100

Mezisoučet - přípočet 10% na okolní dotčené 

plochy

Součet

substrát pro trávníky A  VL 1 040,00 632 972,08

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
272,00 2 388 840,00

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"ČTÚ - ornice, pro VV uvažována tl.150 mm/m2"

"p.p.č.306" 449,000*0,150

"p.p.č.307" 373,000*0,150

"p.p.č.308" 681,000*0,150

"p.p.č.309" 795,000*0,150

"p.p.č.310" 542,000*0,150

"p.p.č.311" 673,000*0,150

Mezisoučet - čistá výměra po demolici

Součet

Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes 

200 m2 se spárami zalitými živicí
39,30 4 810,32

"po provedení demolice - ochrana chodníku a IS"

102,000*1,200

Součet

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění 

v rovině a ve svahu do 1:5
263,00 152 446,64

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny 

výšky do 10 m
1 100,00 19 800,00

"náletové dřeviny v koruně zdiva objektů"

"pro VV uvažováno s 3ks/objekt"

6*3,000

28 733 451,34

28 471 143,34

5 856 635,02

ROZPOČET

Demolice obytných domů v ulici Na Nivách

2 - II.ETAPA - p.p.č. 306,307,308,309,310 a 311

23.01.2017

 

STAPO UL s.r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

932,500

1 702,500

1 987,500

1 355,000

1 682,500

8 782,500

6 M 589811080 t 17 565,000

7 K 181301112 m2 3 864,300

449,000

373,000

681,000

795,000

542,000

673,000

3 513,000

351,300

351,300

3 864,300

8 K 181411131 m2 3 864,300

449,000

373,000

681,000

795,000

542,000

673,000

3 513,000

351,300

351,300

3 864,300

9 M 005724100 kg 57,965

10 K 181951102 m2 3 864,300

449,000

373,000"p.p.č.307" 373,000

osivo směs travní parková 90,90 5 269,02

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9,99 38 604,36

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"pro provedení ČTÚ"

"p.p.č.306" 449,000

"p.p.č.308" 681,000

"p.p.č.309" 795,000

"p.p.č.310" 542,000

"p.p.č.311" 673,000

Mezisoučet - čistá výměra plochy po demolici

"přípočet 10% na dotčené okolní plochy"

3513,000*10/100

Mezisoučet - přípočet 10% na ostatní dotčené 

plochy

Součet

Mezisoučet - přípočet 10% na okolní dotčené 

plochy

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
15,40 59 510,22

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"ČTÚ"

"p.p.č.306" 449,000

"p.p.č.307" 373,000

"p.p.č.306" 449,000

"p.p.č.307" 373,000

"p.p.č.308" 681,000

"p.p.č.309" 795,000

"p.p.č.310" 542,000

"p.p.č.311" 673,000

Mezisoučet - čisté plochy po demolici

"přípočet 10% na okolní dotčené plochy"

3513,000*10/100

Součet

recyklát směsný frakce 0/32 140,00 2 459 100,00

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
9,74 37 638,28

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"ČTÚ"

"p.p.č.307" 373,000*2,500

"p.p.č.308" 681,000*2,500

"p.p.č.309" 795,000*2,500

"p.p.č.310" 542,000*2,500

"p.p.č.311" 673,000*2,500
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

681,000

795,000

542,000

673,000

3 513,000

351,300

351,300

3 864,300

11 K 183403153 m2 3 864,300

12 K 183403161 m2 3 864,300

13 K 184802111 m2 3 864,300

14 K 184802611 m2 3 864,300

15 K 184818242 kus 16,000

16,000

16,000

16 K 185851121 m3 38,643

35,130

35,130

3,513

3,513

38,643

17 K 185851129 m3 193,215

    5 - Komunikace pozemní

18 K 584121111 m2 122,400

122,400

122,400

19 M 593810850 kus 34,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 938908411 m2 16 065,000

16 065,000

"pro VV předpoklad 45 dnů"

45*(102,000*3,500)

102,000*1,200

Součet

panel silniční 3000-1200-150  300x120x15 cm 

(60t a 30t) - předpoklad obrátkovosti (3x)
4 050,00 137 700,00

Čištění vozovek splachováním vodou 5,37 86 269,05

"průběžné denní čištění po celou dobu 

demolice"

14 280 839,25

Mezisoučet - přípočet na okolní dotčené plochy

Součet

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 

1000 m ZKD 1000 m
17,40 3 361,94

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm
158,00 19 339,20

"pro provedení demolice - ochrana chodníku a 

IS"

157 039,20

Součet

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 

1000 m
287,00 11 090,54

"pro VV předpoklad 10 litrů/m2"

3513,000*10/1000

Mezisoučet - čisté plochy po demolici

"přípočet 10% na okolní dotčené plochy"

(3513,000*10/100)*10/1000

Chemické odplevelení po založení kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
3,47 13 409,12

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky přes 2 do 3 m
620,00 9 920,00

"v ulici Na Nivách"

"pro VV předpoklad výšky 2500 mm"

16,000

Součet

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 3,04 11 747,47

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 0,36 1 391,15

Chemické odplevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5

1,74 6 723,88

"p.p.č.308" 681,000

"p.p.č.309" 795,000

"p.p.č.310" 542,000

"p.p.č.311" 673,000

Mezisoučet - čisté plochy po demolici

"přípočet 10% na dotčené okolní plochy"

3513,000*10/100

Mezisoučet - přípočet 10% na dotčené okolní 

plochy
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 065,000

21 K 938909311 m2 16 065,000

22 K 966003814 m 60,000

60,000

60,000

23 K 981011413 m3 11 382,120

1 454,760

1 208,520

2 206,440

2 575,800

1 756,080

2 180,520

11 382,120

24 K 981013413 m3 47 284,980

5 819,040

4 834,080

8 825,760

10 303,200

7 024,320

8 722,080

45 528,480

224,500

186,500

340,500

397,500

271,000

336,500

1 756,500

47 284,980

"p.p.č.310" 542,000*0,500

"p.p.č.311" 673,000*0,500

Mezisoučet - pod úrovní terénu

Součet

"p.p.č.310" 542,000*(3,600*4,5)*80/100

"p.p.č.311" 673,000*(3,600*4,5)*80/100

Mezisoučet - do úrovně terénu

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"demolice prováděna 500 mm pod stávající 

upravený terén"

"p.p.č.306" 449,000*0,500

"p.p.č.307" 373,000*0,500

"p.p.č.308" 681,000*0,500

"p.p.č.309" 795,000*0,500

200,00 9 456 996,00

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"4 podlaží, konstrukční výška podlaží = 3600 

mm"

"podíl na celkovém objemu  - 80% OP do úrovně 

terénu"

"p.p.č.306" 449,000*(3,600*4,5)*80/100

"p.p.č.307" 373,000*(3,600*4,5)*80/100

"p.p.č.308" 681,000*(3,600*4,5)*80/100

"p.p.č.309" 795,000*(3,600*4,5)*80/100

"podíl na celkovém objemu  - 20% OP do úrovně 

terénu"

"p.p.č.306" 449,000*(3,600*4,5)*20/100

"p.p.č.307" 373,000*(3,600*4,5)*20/100

"p.p.č.308" 681,000*(3,600*4,5)*20/100

"p.p.č.309" 795,000*(3,600*4,5)*20/100

"p.p.č.310" 542,000*(3,600*4,5)*20/100

"p.p.č.311" 673,000*(3,600*4,5)*20/100

Součet

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 

podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací

"dělící ploty v dvorní části"

"pro VV uvažována průměrná délka oplocení 12 

bm/kus"

5*12,000

Součet

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 

podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním
415,00 4 723 579,80

"výměry p.p. převzaty se soupisu parcel dle KN"

"4,5 podlaží, konstrukční výška podlaží = 3600 

mm"

Součet

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 

krytu betonového nebo živičného
0,56 8 996,40

Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými 

sloupky z prken a latí
83,30 4 998,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    997 - Přesun sutě

25 K 997006512 t 22 403,566

26 K 997006519 t 112 017,830

27 K 997013801 t 1 120,178

1 120,178

1 120,178

28 K 997013803 t 20 051,192

20 051,192

20 051,192

29 K 997013811 t 1 120,178

1 120,178

1 120,178

30 K 997013841 t 112,018

112,018

112,018

    998 - Přesun hmot

31 K 998001123 t 183,143

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

32 K HZS1291 hod 384,000

384,000

384,000

33 K HZS2222 hod 48,000

48,000

48,000

34 K HZS3112 hod 48,000

48,000

48,000

"odpojení objektu od IS"

"pro VV předpoklad 2lidi/4hod/objekt"

6*(2*4,000)

Součet

Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí 

odborný
433,00 20 784,00

"odpojení objektu od IS"

"pro VV předpoklad 2lidi/4hod/objekt"

Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební 

dělník
212,00 81 408,00

"vyklízení komunálního odpadu ve dvorní části 

objektu"

"pro VV předpoklad 4 lidi/2 dny/objekt"

6*(4*16,000)

6*(2*4,000)

Součet

Součet

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 367,00 17 616,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu 

vytryskaného materiálu se rzí (skládkovné)
1 140,00 127 700,52

"pro VV odhad 0,5% z celkového objemu"

22403,566*0,5/100

Součet

Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m 767,00 140 470,68

140 470,68

119 808,00

"pro VV odhad 89,5% z celkového objemu"

22403,566*89,5/100

Součet

Poplatek za uložení stavebního dřevěného 

odpadu na skládce (skládkovné)
500,00 560 089,00

"pro VV odhad 5% z celkového objemu"

22403,566*5/100

Součet

Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
125,00 140 022,25

"pro VV odhad 5% z celkového objemu"

22403,566*5/100

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 

keramických materiálů na skládce (skládkovné)
150,00 3 007 678,80

Vodorovné doprava suti s naložením a složením 

na skládku do 1 km
132,00 2 957 270,71

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
11,10 1 243 397,91

8 036 159,19
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

35 K 032103000 kus 1,000

36 K 034203000 m 300,000

37 K 034403000 kus 1,000

38 K 039103000 kus 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

39 K 042503000 kus 1,000

40 K 049103000 kus 1,000

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 

rozebrání, bourání a odvoz
15 000,00 15 000,00

Inženýrská činnost posudky plán BOZP na 

staveništi
7 500,00 7 500,00

Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní 

náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - 

zajištění veškerých potřebných vyjádření a 

povolení dotčených účastníků stavby.

20 000,00 20 000,00

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady 

na stavební buňky pocelou dobu provádění 

demoličních prací a následné rekultivační 

činnosti (sklady, šatny, mobilní wc apod.)

30 000,00 30 000,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 

oplocení staveniště
150,00 45 000,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště 

dopravní značení na staveništi - dle návrhu DIO 

po celou dobu provádění prací.

25 000,00 25 000,00

142 500,00

115 000,00

27 500,00
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